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Eingangsstempel

Neubauten, Zubauten, Umbauten  
Antrag auf Genehmigung�

OÖ. Gesundheitsfonds  
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz

SGD-Ges/E-2�   

1. 	 Krankenanstalt

2. 	 Krankenanstaltenträger

1.1 Allgemeine Daten	 Bezeichnung   

Krankenanstalten-Nummer  

1.2 Kontaktdaten	 E-Mail   

Telefon 

1.3 Standort	 Straße    Nummer  

PLZ    Ort 

2.1 Allgemeine Daten	 Bezeichnung  

2.2 Kontaktdaten	 E-Mail   

Telefon 

2.3 Standort	 Straße    Nummer  

PLZ    Ort 

Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes auswählen (  = eine Auswahlmöglichkeit,  = mehrere Auswahlmöglichkeiten) 

Unterlagen bitte nur in Kopie vorlegen – Originale können nicht retourniert werden!

3. 	 Investitionsprojekt

3.1 Allgemeine Daten	 Bezeichnung des Investitionsprojekts   

Dieses Projekt entspricht den Planungsvorgaben des Regionalen Strukturplans OÖ�  Ja    Nein

3.2 Bewilligung	 Sanitätsbehördliche Bewilligung  

 noch nicht beantragt 	  beantragt	  erteilt mit Bescheid vom 

3.3 Geschätzte Gesamtkosten 	  Euro auf Preisbasis (exklusive Umsatzsteuer) 

 Euro inklusive geschätzter Indexsteigerung (exklusive Umsatzsteuer) 

Preisbasis 	   

Basisindex 	  

Stand: September 2022

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/68525.htm
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4. 	 Detailinfos

4.1 Messbares Investitionsziel (kann zum Beispiel die Steigerung/Sicherung der Patienenzahlen, Untersuchungen, ... sein) 

4.2 Beschreibung des Bauvorhabens (inklusive Planunterlagen, soweit diese zum Verständnis des Projekts notwendig sind) 

4.3 Zweck des Bauvorhabens	

4.4 Aufzählung der Vorteile des Investitionsvorhabens (Änderungen gegenüber dem derzeitigen Zustand bzw. dem Zustand bei Nichtvornahme der Investition auf einem 
oder mehreren Gebieten: medizinisch, pflegerisch oder wirtschaftlich)

 

4.5 Auswirkung auf die medizinisch-technische Ausstattung 

4.6 Auswirkungen auf die medizinischen Leistungen 

Auswirkungen auf die Kapazität im ambulanten oder stationären Bereich 

	 Auswirkungen auf die regionale, überregionale und extramurale Versorgung 

 

3.4 Bauplanung	 Geplanter Baubeginn  

Geplante Fertigstellung  

Bauplanung erfolgte durch  

Bauabwicklung und Baucontrolling wird durchgeführt von 
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5. 	 Kosten

5.1 Vom Investionsprojekt betroffene Flächen, Einheiten und Kosten

Flächen / Einheiten Anzahl Kosten je Einheit in Euro
Nutzfläche in m2

Bruttogrundrissfläche in m2

Bruttorauminhalt in m3	

Stationen

Zimmer

Betten

Sonstige

5.2 Aufteilung der Gesamtnutzfläche nach ÖNORM 13080

Plan nach Projektabschluss in m2

1. Untersuchung / Behandlung

2. Pflege

3. Verwaltung

4. Soziale Dienste

5. Ver- und Entsorgung

Summe der Funktionsbereiche 1-5

6. Schulen

7. Sonstiges

Summe der Funktionsbereiche 1-7

5.3 Kosten und Finanzierungsplan

Geschätze Gesamtkosten exklusive Umsatzsteuer Geplante Finanzierung - Investitionszuschüsse inklusive Indexsteigerungen

Jahr Jahressumme 
auf Preisbasis

Jahressumme 
inkl. geschätzter 
Indexsteigerung

Trägeranteil Landesmittel
Mittel des Oö. 
Gesundheits-

fonds
Sonstige Darlehens- 

finanzierung

Summe

Aus der Genehmigung des Projekts können keine Ansprüche auf Investitionszuschüsse abgeleitet werden!

4.7 Auswirkung auf den Personalbestand (zusätzliche/eingesparte Dienstposten beziehungsweise Wochenstunden gegliedert nach Berufsgruppen)	 
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6. 	 Erklärung

Der Antragsteller verpflichtet sich,
•	 während der Bauphase jährlich jeweils zum Stichtag 31.12. über den Baufortschritt und allfällige Projektabweichungen zu 

berichten;
•	 nach Projektabschluss eine Endabrechnung vorzulegen.

	 	  
	 Ort, Datum	 Firmenmäßige Unterfertigung des Rechtsträgers

5.4 Aufteilung der Gesamtkosten auf der Preisbasis

Gewerk Geschätzte Kosten in Euro in %
Aufschließung

Bauwerk - Rohbau

Bauwerk - Technik

Bauwerk - Ausbau

Einrichtung

Außenanlagen

Honorare

Nebenkosten

Reserven

Sollten diese Daten zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht zur Verfügung stehen, so sind diese ehestmöglich nachzureichen.

5.5 Folgekosten	 Mit jährlichen Auswirkungen auf den Betriebsabgang lt. Oö. Krankenanstaltengesetz und jähr-

lichen Folgekosten ab Vollinbetriebnahme wird gerechnet (Berechnung mit beiliegendem Berechnungsblatt)   

Auswirkung auf den Betriebsabgang It. Oö. KAG�  Euro 

Folgekosten mit kalkulatorischer AfA (Absetzung für Abnutzung)�  Euro

Erforderliche Unterlagen
Bitte übermitteln Sie keine Originalunterlagen, da diese nach elektronischer Erfassung nicht retourniert werden können.

1.	 Planunterlagen (soweit diese zum Verständnis des Projekts notwendig sind)

2.	 Berechnungsblatt Folgekosten

Hinweis:  
Eine Bearbeitung ist nur dann möglich, wenn alle erforderlichen Unterlagen (in Kopie) angeschlossen sind. Unterlage nicht zur Hand? 
Informationen zum elektronischen Datennachweis finden Sie unter www.land-oberoesterreich.gv.at/nutzungsbedingungen.htm

Kontakt / Einreichung
Für Rückfragen oder zum Einreichen des Formulars:
•	 Anschrift	 OÖ. Gesundheitsfonds 

Bahnhofplatz 1, 4021 Linz

•	 Telefon	 (+43 732) 77 20-142 01

•	 Fax	 (+43 732) 77 20-21 43 55

•	 E-Mail 	 gesundheitsfonds.post@ooe.gv.at
Nähere Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/nutzungsbedingungen.htm
mailto:ges.post%40ooe.gv.at?subject=
https://www.land-oberoesterreich.gv.at
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