Zusatzschwerpunkte im Rahmen des Maßnahmenpakets Nr. 36 der oberösterreichischen Anti-Atom-Offensive

Titel des Zusatzschwerpunktes	Ziel des Zusatzschwerpunktes	Zielgruppen	Ergebnis und Entscheidungskriterium für Förderung (Auszahlung)	Bewertungskriterien (für Jury für Förderung)	Max. Budget
Analyse der ökonomischen Auswirkungen des KKW-Ausbaus auf die öffentlichen Finanzen und Strompreise in Tschechien	Öffnung der öffentlichen Diskussion zum Thema, KKW-Ausbaupläne auf Prüfstand stellen und zwar aufgrund der aktuellen Daten zur Finanzierung nach der Notifizierung der staatlichen Unterstützung seitens der Europäischen Kommission	Politik, Entscheidungsträger, breite Öffentlichkeit	Studie, Presseunterlagen, Kurzclips für soziale Medien (insbesonders YouTube, Instagram)	• Zeitplan, Vorgehensweise • Nachvollziehbare Aktivitäten • Wirtschaftlichkeit • Innovative Methoden • Kompetenz des Projektteams • Erfüllung der vorgegebenen Ergebnisse	
Social - Media - Kampagne. Fakten und Mythen zur Kernenergie	Social-Media-Kampagne, die Fakten und Mythen zur Kernenergie verständlich und ansprechend aufbereitet, um Fehlinformationen entgegenzuwirken, eine sachliche Debatte zu fördern und insbesondere um junge Zielgruppen für die Risiken und Alternativen der Kernenergie zu sensibilisieren – bevorzugt in Kooperation mit einer Höheren Lehranstalt mit Schwerpunkt Kommunikation und Mediendesign.	breite Öffentlichkeit, insbesondere junge Zielgruppen	Kurzclips für soziale Medien (insbesonders YouTube, Instagram) mit der Ausnutzung der schon vorhandenen Materialien aus MP 35	• Machbarkeit • Zeitplan, Vorgehensweise • Nachvollziehbare Aktivitäten • Wirtschaftlichkeit • Innovative Methoden • Kompetenz des Projektteams • Erfüllung der vorgegebenen Ergebnisse	

Titel des Zusatzschwerpunktes	Ziel des Zusatzschwerpunktes	Zielgruppen	Ergebnis und Entscheidungskriterium für Förderung (Auszahlung)	Bewertungskriterien (für Jury für Förderung)	Max. Budget
Kleine Reaktormodule - Infokampagne in den potentiellen Standorten	Thematisieren der SMR-Problematik in den potentiellen Standorten, Erreichung der kritischen Einstellung zur Nutzung der Kernkraft.	Öffentlichkeit in den potentiell betroffenen Gebieten, Entscheidungsträger:innen, Medien insbesondere lokale und regionale	Infoveranstaltungen in Standorten (bzw. in der Region) Temelín, Tušimice, Dětmarovice, Neratovice, Unterlagen für Medien	• Machbarkeit • Zeitplan, Vorgehensweise • Nachvollziehbare Aktivitäten • Wirtschaftlichkeit • Innovative Methoden • Kompetenz des Projektteams • Erfüllung der vorgegebenen Ergebnisse	